Anlage 1

	Instandsetzung mit Abdichtung Variante 1	*davon Sanierung Abstellanlage*	*davon Sanierung P+R-Anlage*	**Instandsetzung mit Verdunstungsrinne Variante 2 (Vorzugsvariante)**	*davon Sanierung Abstellanlage*	*davon Sanierung P+R-Anlage*	**Instandsetzung Fugen-/Rinnenkonstruktionen Variante 3**	*davon Sanierung Abstellanlage*	*davon Sanierung P+R-Anlage*	**Instandsetzung Überbrückung der Blockfugen mittels Bandagierung Variante 4**	*davon Sanierung Abstellanlage*	*davon Sanierung P+R-Anlage*
Sanierung Abstellanlage	1.551.387,50 €	*801.262,50 €*	*750.125,00 €*	2.716.387,50 €	*851.262,50 €*	*1.865.125,00 €*	1.975.387,50 €	*829.387,50 €*	*1.146.000,00 €*	981.923,75 €	*784.387,50 €*	*197.536,25 €*
Sanierung P+R-Anlage	1.897.012,50 €		*1.897.012,50 €*	1.897.012,50 €		*1.897.012,50 €*	1.897.012,50 €		*1.897.012,50 €*	1.897.012,50 €		*1.897.012,50 €*
Instandsetzungskosten (netto)	**3.448.400,00 €**	***801.262,50 €***	***2.647.137,50 €***	**4.613.400,00 €**	***851.262,50 €***	***3.762.137,50 €***	**3.872.400,00 €**	***829.387,50 €***	***3.043.012,50 €***	**2.878.936,25 €**	***784.387,50 €***	***2.094.548,75 €***
Objektplaner (netto)	275.000,00 €	*137.500,00 €*	*137.500,00 €*	345.000,00 €	*172.500,00 €*	*172.500,00 €*	300.000,00 €	*150.000,00 €*	*150.000,00 €*	230.000,00 €	*115.000,00 €*	*115.000,00 €*
Tragwerksplanung	100.000,00 €	*50.000,00 €*	*50.000,00 €*	100.000,00 €	*50.000,00 €*	*50.000,00 €*	100.000,00 €	*50.000,00 €*	*50.000,00 €*	100.000,00 €	*50.000,00 €*	*50.000,00 €*
Schadstoffsanierung	10.000,00 €		*10.000,00 €*	10.000,00 €		*10.000,00 €*	10.000,00 €		*10.000,00 €*	10.000,00 €		*10.000,00 €*
Bodenmarkierung	50.000,00 €		*50.000,00 €*	50.000,00 €		*50.000,00 €*	50.000,00 €		*50.000,00 €*	50.000,00 €		*50.000,00 €*
Sipo	54.400,00 €	*54.400,00 €*		54.400,00 €	*54.400,00 €*		54.400,00 €	*54.400,00 €*		54.400,00 €	*54.400,00 €*	
Siauf	57.600,00 €	*57.600,00 €*		57.600,00 €	*57.600,00 €*		57.600,00 €	*57.600,00 €*		57.600,00 €	*57.600,00 €*	
Genehmigungskosten	25.000,00 €	*12.500,00 €*	*12.500,00 €*	25.000,00 €	*12.500,00 €*	*12.500,00 €*	25.000,00 €	*12.500,00 €*	*12.500,00 €*	25.000,00 €	*12.500,00 €*	*12.500,00 €*
Zwischensumme (netto)	**4.020.400,00 €**	***1.113.262,50 €***	***2.907.137,50 €***	**5.255.400,00 €**	***1.198.262,50 €***	***4.057.137,50 €***	**4.469.400,00 €**	***1.153.887,50 €***	***3.315.512,50 €***	**3.405.936,25 €**	***1.073.887,50 €***	***2.332.048,75 €***
Risiko 12,5%	502.550,00 €	*139.157,81 €*	*363.392,19 €*	656.925,00 €	*149.782,81 €*	*507.142,19 €*	558.675,00 €	*144.235,94 €*	*414.439,06 €*	425.742,03 €	*134.235,94 €*	*291.506,09 €*
Projektmanagement SWM 10%	402.040,00 €	*111.326,25 €*	*290.713,75 €*	525.540,00 €	*119.826,25 €*	*405.713,75 €*	446.940,00 €	*115.388,75 €*	*331.551,25 €*	340.593,63 €	*107.388,75 €*	*233.204,88 €*
Gesamtkosten (netto)	**4.924.990,00 €**	***1.363.746,56 €***	***3.561.243,44 €***	**6.437.865,00 €**	***1.467.871,56 €***	***4.969.993,44 €***	**5.475.015,00 €**	***1.413.512,19 €***	***4.061.502,81 €***	**4.172.271,91 €**	***1.315.512,19 €***	***2.856.759,72 €***
MwSt.	935.748,10 €	*259.111,85 €*	*676.636,25 €*	1.223.194,35 €	*278.895,60 €*	*944.298,75 €*	1.040.252,85 €	*268.567,32 €*	*771.685,53 €*	792.731,66 €	*249.947,32 €*	*542.784,35 €*
Gesamtkosten (brutto)	**5.860.738,10 €**	***1.622.858,41 €***	***4.237.879,69 €***	**7.661.059,35 €**	***1.746.767,16 €***	***5.914.292,19 €***	**6.515.267,85 €**	***1.682.079,50 €***	***4.833.188,35 €***	**4.965.003,57 €**	***1.565.459,50 €***	***3.399.544,07 €***