

ANLAGE 2

Kostenübersicht Standort „Fröttmaninger Gewerbegebiet Nord“

Öffentliche Infrastruktur = Anlage 6 zum Grundsatzbeschluss vom 24.07.2002

Maßnahmen		Kosten	
		Mio. DM	Mio. €
Straßenerschließung mit Autobahnanschlüssen			
G 1	Halbanschluss an A 99 inkl. Brücken	42,0	21,48
G 2	Ausbau AS Fröttmaning an A 9	9,0	4,60
G 3	Unterhaltsmehraufwand für Anschlussstellen (Ablöse)	20,0	10,23
G 4	Verkehrssleitsysteme (Autobahn)	11,0	5,62
G 5	Straße	22,0	11,25
G 6	Spursignalisierung, Lichtsignalanlagen	5,5	2,81
G 7	zusätzl. Aufwand für Busparkplätze / Straßenrückbau	2,3	1,18
G 8	Summe Straßenerschließung mit Autobahnanschlüssen	111,8	57,16
Rettungswege			
G 9	Rettungswege einschließlich Überführungen	6,4	3,27
G 10	Summe Rettungswege	6,4	3,27
ÖPNV - Erschließung			
G 11	Ausbau U-Bf Fröttmaning	63,5	32,47
G 12	Streckenertüchtigung U 3 / 6	31,8	16,26
G 13	Umbau U-Bf Marienplatz	60,0	30,68
G 14	zusätzliche Fahrzeuge: 3 Gliederzüge	54,0	27,61
G 15	nicht enthalten sind die Kosten für einen sog. „Stadion-Sprinter“ von Fröttmaning über den DB-Nordring zum Hauptbahnhof (Fahrzeuge mit Anpassung Fahrwege 62,5 Mio DM)		
G 16	Summe ÖPNV - Erschließung	209,3	107,02
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen			
G 17	Kosten für Grunderwerb sowie für Erstellung und Pflege	20,2	10,33
G 18	Summe Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	20,2	10,33
Sonstiges			
G 19	Landschaftssteg über A 9 und Neubau Brücke Klärwerk	13,6	6,95
G 20	Nicht enthalten sind optionale Kosten für - einen Rückbau des Lärmschutzwalles einschl. Entsorgung von kontaminiertem Material (26,4 Mio DM)		
G 21	- sowie für eine Verlegung von Abwasserkanälen (1,5 Mio DM)		
G 22	Summe Erschließung Sonstiges	13,6	6,95
G 23	Gesamtsumme	361,3	184,73
G 24	In der Kostenübersicht öffentliche Infrastruktur sind nicht berücksichtigt :		
G 25	- Betriebs- und Unterhaltskosten (Ausnahme „Anschlussgebühr“ Autobahn		
G 26	- Mehraufwendungen bei Auftreten von Bodenkontamination		
G 27	- eventuell erforderliche Änderung der Erschließung U-Bahn-Betriebshof Fröttmaning und Anlage „GSB“		
G 28	- eventuell zusätzliche Aufwendungen für die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen		
G 28	- mögliche Entwicklung Baupreisindex, Kostensteigerung sowie Risikozuschlag		
Summe G 23 + optionale Kosten G 20 + G 21		389,2	199,0