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 Projektnr.: EM 186  Projekt:  Straße:

 Stadtbezirk:  Größe: ca. 11.555 m²  Katasterblatt:

O O

O O

O O

O

 GRZ = O

 GFZ = O

Eben X Geneigt O

Ja X Nein O

Ja O Nein X  Verkehrslärm X O

Ja O Nein X  Schadstoffimmissionen

 andere Immissionen

 Erschließung Vorhand Erforderl.

 Straße X O 20

Ja Ja  Wasser O X sh. NBP

O O  Kanal O X 0

X O  Misch- / Trennsystem O X 0

O O  Strom O X 16

O O  Gas O O

O O  Kommunikationstechnik O X

O O  Fernheizung O X

 Grundstücksbogen Blatt 4 von 17

Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt Riem De-Gasperi-Bogen

15 Trudering-Riem  Gemarkung: Messestadt Riem  Flurstück-Nr.: 1408/2 Teilfläche

 Grundstück

 Eigentumsverhältnisse  Planungsrecht

 Grunderwerb erforderlich X  nicht erforderlich O  Flächennutzungsplanverfahren  Bebauungsplanverfahren

 Verhandlungen eingeleitet O  Eigentum der Stadt X  Erforderlich  Erforderlich

 Erbbaurecht O  kein Erbbaurecht X  Eingeleitet  Eingeleitet

 Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten)  Abgeschlossen  Billigungsbeschluss

 Maß der Nutzung  Satzungsbeschluss

ca. 0,01  Rechtsverbindlich

 Grundstücksbeschaffenheit ca. 0,01  Nach § 34 BBauG

 Grundstück

 Bodengutachten erforderlich  Immissionen

 Baugrundverbesserung erforderlich Straße  Bahn  

 Eintrag im Altlastenkataster *

 Amtl. Höchstwasserstand 522,7 müNN   m ü. NN

 andere Hindernisse:

 * nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten  PKW-Stellplätze

 Anzahl erforderlich

 Schutzzonen  Denkmalschutz  Anzahl vorhanden

 Landschaftsschutz  Einzeldenkmal  davon in Garagen

 Naturschutz  Ensembleschutz  Abgelöst

 geschützter Baumbestand  Nähe Einzeldenkmal  Fahrradstellplätze Anzahl

 Trinkwasserschutzzone III  Nähe Naturdenkmal Bus, U-Bahn U2

 Trinkwasserschutzzone I  Nähe Ensemble  davon überdacht

 Trinkwasserschutzzone II  Nähe Bodendenkmal  Öffentliche Verkehrsmittel:



 Projektnr.: EM 186 Gesamtprojekt: Straße:

brutto

Euro  Euro  Euro  Euro  

        

342.000       1,6 2,6       

10.487.000       47,7 80,7       

2.501.000       11,4 19,3       

12.988.000       59,1 100,0   100,0   100,0   100,0 

3.120.000       14,2 24,0       

260.000       1,2 2,0       

260.000       1,2    

    

5.280.000       24,0 40,7       

21.990.000       100,0 169,3  100,0   100,0   100,0  

3.750.000       17,1   

25.740.000       117,1   

  Euro

€

 Euro

Nov 21

133,2

2) Änderung in % = 2) Änderung in % =

 Gesamtprojekt Kostenentwicklung Blatt 5 von 17

Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messest  De-Gasperi-Bogen

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

   Alle Kostenangaben sind:  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  (Ergebnis der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen % % % %

 100  Baugrundstück

 200  Erschließung

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen

 400  Bauwerk - Technische Anlagen

 300 + 400 Bauwerk Gesamt

 500  Außenanlagen

 600  Ausstattung und Kunstwerke

 davon 613 Ersteinrichtungskosten (EEK)

 davon 620 Kunstwerke

 700  Baunebenkosten

 Baukosten (inkl. KG 613)

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten (Index bereinigte Kostenobergrenze)

 (auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Baukosten

 Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich)  Euro

Nachrichtlicher Hinweis: 
In den oben genannten Projektkosten (KG 700) sind, 

aber ohne Aufschlag von Ris koreserve, die Kosten der 
abgeschlossenen Projektentwicklung enthalten. 
Ebenfalls enthalten ist die Vergütung der MRG.

Monat/Jahr Monat/Jahr

 (Textbeispiel:  Aug 19      115,8) Punkte Punkte Punkte Punkte

 Index (Basis 2015 = 100 Punkte) Monat/Jahr Monat/Jahr

 Indexänderung

 1) Blatt 17 wird automatisch befüllt 3) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Berechnung

 2) hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4) Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze (KOG) und Kosten-Anschlag

3) 4)

Stand 28.11.2022



 Projektnr.: EM 186 Straße:   

% % % %

1.779    m² 62,5   m²  m²  m²  

1.067    m² 37,5   m²  m²  m²  

2.846    m² 100,0    m² 100,0    m² 100,0    m² 100,0   

390    m² 13,7   m²  m²  m²  

635    m² 22,3   m²  m²  m²  

3.872    m² 136,1   m²  m²  m²  

362    m² 12,7   m²  m²  m²  

4.233    m² 148,7    m²   m²   m²  

28.138    m³ m³ m³ m³

15,8       

9,9       

6,6       

0,4       

0,7       

1,6       

462 € / m³  € / m³  € / m³  € / m³

3.068 € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

4.564 € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

7.301 € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

782 € / m³  € / m³  € / m³  € / m³

5.195 € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

7.727 € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

12.361 € / m²  € / m²  € / m²  € / m²

 VF

    NRF (= NGF / DIN 277-1:2005-03)
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Gesamtprojekt: Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt Riem De-Gasperi-Bogen

 Planungskennwerte (2) (3)  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 NUF 1-6

 NUF 7 

 NUF 1-7 

 TF

    KGF (= KF / DIN 277-1:2005-03)

 BGF(R)

 BRI(R)

 € / m³ BRI(R)

 € / m² BGF(R)

 € / m² NUF 1-7

 € / m² NUF 1-6

 € / m³ BRI(R)

 € / m² BGF(R)

 € / m² NUF 1-7

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 BRI(R) / NUF 1-6

 BRI(R) / NUF 1-7

 BRI(R) / BGF(R)

 € / m² NUF 1-6

 1)  Blatt 17 wird automatisch befüllt

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "(R)" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

 3)  Planungskennwerte nach DIN 277-1:2016-01

      Die Flächen se bst sind mit den NBP (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277), je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 NUF 1-6 / BGF(R)

 NUF 1-7 / BGF(R)

 NUF 1-7 / NUF 1-6

Stand 28.11.2022
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 Projektnr.: EM 186 (Teil-) Projekt:  

Ve = in Bearb. Lph. 3 [m³]

 Nichtwohnungsbau AHüll = in Bearb. Lph. 3 [m²]

 Berechnung  nach DIN 18599 ANGF = ca. 1.405 [m²]

A/Ve = in Bearb. Lph. 3 [m-1]

FW

Qp´EnEV  [kWh/(m²a)]

Qp´vorh <= KfW 40  [kWh/(m²a)]

in Bearb. Lph. 3 ....... [%]

EnEV Planung Unterschreitung

0,28 <= 0,18 > 35 [%]

1,50 <= 1,0 > 33 [%]

erfüllt ja / nein zu prüfen

 Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München 

 (IHKM) vom 20.11.2014 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt Riem

 Neubau
 Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring:

 Beheizter Bruttorauminhalt

 Hüllfläche zu Ve

 Beheizte Nettogrundfläche

 A/Ve-Verhältnis

 Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges)

 Primärenergiebedarf gemäß EnEV § 4

 Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude

 Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand

 Erreichte Unterschreitung

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

 Opake Außenbauteile

 Transparente Außenbauteile

 Umsetzung der Beschlusslage

 Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014

 Begründung bei Abweichungen: Energiebilanzierung DIN V 18599 ist in Bearb.; derzeit Lph. 2 mit Abstimmung Bauteilkatalog mit der Objektplanung.

Zonierung und Flächenermittlung DIN V 18599 begonnen; voraussichtlich getrennte Bilanzierung Betriebsgebäude nach GEG / Verwaltung KfW EG 40.

Stand 28.11.2022
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 Projektnr.: EM 186 (Teil-) Projekt:  

Ve = [m³]

 Nichtwohnungsbau AHüll = [m²]

 Berechnung  nach DIN 18599 ANGF = [m²]

A/Ve = [m-1]

Qp´EnEV  [kWh/(m²a)]

Qp´vorh  [kWh/(m²a)]

....... [%]

EnEV Planung Unterschreitung

0,35 ....... [%]

1,90 ....... [%]

erfüllt ja / nein

 Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München 

 (IHKM) vom 20.11.2014 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt Riem

 Erweiterung
 Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring:

 Beheizter Bruttorauminhalt

 Hüllfläche zu Ve

 Beheizte Nettogrundfläche

 A/Ve-Verhältnis

 Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges)

 Primärenergiebedarf gemäß EnEV § 4

 Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude

 Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand

 Erreichte Unterschreitung

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

 Opake Außenbauteile

 Transparente Außenbauteile

 A/Ve-Verhältnis

 Umsetzung der Beschlusslage

 Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014

 Begründung bei Abweichungen: 

Stand 28.11.2022
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 Projektnr.: EM 186 (Teil-) Projekt:  

Ve = [m³]

 Umfassende energetische AHüll = [m²]

 Sanierung der  Gebäudehülle ANGF = [m²]

 und der Anlagentechn k; A/Ve = [m-1]

 Berechnung  nach DIN 18599

Qp´EnEV  [kWh/(m²a)]

Qp´vorh  [kWh/(m²a)]

....... [%]

EnEV Planung Unterschreitung

0,49 ....... [%]

2,66 ....... [%]

erfüllt ja / nein

 Bauteilspezifische 

 Untersuchung

 [%]

 [%]

 Bemerkungen: 

 Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München 

 (IHKM) vom 20.11.2014 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt Riem

 Bestand
 Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring:

 Beheizter Bruttorauminhalt

 Hüllfläche zu Ve

 Beheizte Nettogrundfläche

 A/Ve-Verhältnis

 Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges)

 Primärenergiebedarf - gemäß EnEV § 9 Abs. 1 ist im Bestand der Referenzwert Neubau um 40% zu erhöhen.

 Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude 140%

 Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand

 Erreichte Unterschreitung

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten (140%) der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

 Opake Außenbauteile

 Transparente Außenbauteile

 Umsetzung der Beschlusslage

 Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014

 Begründung bei Abweichungen: 

 Bestand
 Bauteilverfahren gemäß EnEV § 9 Abs. 1 und Abs. 3

 Wurde eine bauteilspezifische energiewirtschaftliche Untersuchung für Energiesparmaßnahmen an der Gebäudehülle unter 

 Ansatz der Wärmedurchgangskoeffizienten aus dem Maßnahmenpaket LHM durchgeführt?

 Bei "Nein" Begründung angeben:

 Ergebnisse:

 Verbesserung des mittleren U-Wertes der untersuchten Bauteile (flächengewichtet):

 Unterschreitung des mittleren U-Wertes der Vorgaben gemäß EnEV (flächengewichtet):

Stand 28.11.2022
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EM 186

X X O

O X O O O

X O O O O

O O O O O

X X X O

O O O O

O X O O

X O O O

X O O O

O O O O

X O O O

O O O O

X X X O

O X O O

X O O O

 Baubeschreibung Teil 1 - Baugrundstück, Gründung, Tragkonstruktion

 Projektnr.:  Projekt: Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt Ri  Straße: De-Gasperi-Bogen

 Baugrundstück Teilprojekt:

 Herrichten und Erschließen

 Herrichten  Öffentliche Erschließungsmaßnahmen  Nichtöffentliche  Erschließungsmaßnahmen

 Gründung

 Baugrube

 Bodenabtrag  Bodenaushub  Baugrundverbesserung  Altlastentsorgung  Wasserhaltung

 Offene Baugrube  Verbau  Pfahlwände  Schlitzwände  Spundwände

 Fundierung

 Einzelfundament  Streifenfundament  Fundamentplatte  Fundamentwanne

 Pfahlgründung  Brunnengründung

 Drainage  Bauwerksabdichtung

 Tragkonstruktion

 Tragsystem (Vertikal)

 Massivbau in Ziegel  Skelettbau in Stahlbeton  Leichtbau in Stahl  Leichtbau in Holz

 Massivbau in Stahlbeton  Mischbau in Stahlbeton / Ziegel

 Tragsystem (Horizontal)

 Stah betondecken  Stahlträgerdecken  Holzträgerdecken  Ziegelelementdecken

 Tragsystem Dach

 Flachdach  Stahlbeton  Stahlträger  Holzträger

 Geneigtes Dach Stahlauskragung

 Tragsystem Treppen

 Stah beton  Stahl  Holz

Stand  28.11.2022
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EM 186  Projekt:

O O  Sichtmauerwerk O  Putz O O

X X Eternit X  Mit Hinterlüftung O O

O O O O O

O X  Warmdach O  Umkehrdach O O

O O  Kupfer O  Titanzink O O

O O  Extensiv begrünt O  Bekiest O X

O O  Aluminium O  Stahl X O

O X  3-fach Verglasung O  Mit Schallschutz X O

X O  Mauerwerk in Gasbeton O  Mauerwerk in X O

O O  Holzständerwände O  Trennwandanlagen X O

O X  Stahl O  Aluminium O O

O O O O O

X X  Stahl O  Aluminium O O

O O O O O

X X  Stahl O  Aluminium O O

O O O O O

 Baubeschreibung Teil 2 - Ausbaumaterialien

 Projektnr.: Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt Riem  Straße: De-Gasperi-Bogen

 Ausbaumaterialien Teilprojekt:

 Fassade

 Sichtbeton  WDVS / Thermohaut  Stahl / Glas

 Verkleidung in  Ohne Hinterlüftung

 Transparente Wärmedämmung

 Dach

 Kaltdach  Gründach

 Ziegel  Aluminium  Bitumen / Folie

 Intensiv begrünt  Begehbar Biodiversitätsdach

 Fenster

 Holz  Holz / Aluminium

 2-fach Verglasung  Mit Sonnenschutz

 Nichttragende Wände

 Mauerwerk in Ziegel Trockenbau

 Metallständerwände Beton

 Aussentüren

 Holz  Ganzglas  Mit Glasausschnitt

 Türen (Flurabschluss)

 Holz  Ganzglas  Mit Glasausschnitt

 Türen (Raumabschluss)

 Holz  Ganzglas  Mit Glasausschnitt

Stand  28.11.2022
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EM 186  Projekt:

O O O X O

O O O O O

O O O X O

O O O O O

O O O O O

O O X O O

O O X O O

O O X  Abgehängt in O

O O X  Abgehängt in O

X O X  Überdachung für

O O O

X

O O O O O

 Baubeschreibung Teil 3 - Ausbaumaterialien, Außenanlagen, Kunst

 Projektnr.: Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt Riem Straße: De-Gasperi-Bogen

 Ausbaumaterialien (Fortsetzung) Teilprojekt:

 Böden (Flur)

 Kunststein  Keramik  Linoleum Industrieparkett

 Holz  Naturstein  Kunststoff

 Böden (Zimmer)

 Linoleum  Teppich  Holz Industrieparkett

 Kunststein  Naturstein  Kunststoff

 Treppen (Beläge)

 Kunststein  Keramik  Linoleum  Gummi  Teppich

 Holz  Naturstein Industrieparkett

 Geländer

 Holz  Aluminium  Stahl  Edelstahl

 Decke (Flur)

 Sichtbeton  Putz Akustik  Anstrich

 Decke (Zimmer)

 Sichtbeton  Putz Akustik  Anstrich

 Außenanlagen

 Einfriedung in Stabgitter  Behindertenrampe Biodiversitätsdachbegrünung

 Sonderanlagen für Sport  Sonderanlagen für Spiel  Lärmschutzanlagen

 X    Zufahrt Asphaltbeton  X   Tonnenlager Betonplatten Außengeräte/Freisitz

 Kunst

 Im Außenraum  Im Innenraum

Stand  28.11.2022
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X O O X O

X O O  Eigenwasser O X X O

O  Regenwasser O O X O

X  Material: O O O O

O X  Fett O  Leichtflüssigkeit O  Koaleszenz O X X

X O  Fäkalien O O

X O O O X X O O

O O O  Brennwertkessel O  Mehrkesselanlage O X X O

O O O  Wärmepumpe O O O O O

X O O O

X O O O O X X O

O X X  Auf Putz X  Unter Putz O O O O

X O O  Einrohr X  Zweirohr

O

 Baubeschreibung Teil 4 - Sanitär, Heizung und Warmwasser

 Projektnr.: EM 186  Projekt: Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt Riem  Straße: De-Gasperi-Bogen

 Sanitär Teilprojekt:

 Bewässerung  Entwässerung

 Öffentliche Wasserversorgung  Nichtöffentliche Wasserversorgung  System:  Mischsystem  Trennsystem

 Städt. Wasserversorgung  Entsorgung:  Städt. Kanal  Versickerung

 Leitungsnetz:  Steinzeug  Guss  Hochdruckpolyethylen

Edelstahl  Sonstige

 Abscheider, Hebeanlagen  Mess- / Steuer- / Regeltechnik

 Abscheider:  Stärke  Art:  Analog  Digital (DDC)  Gebäudeleittechnik (GLT)

 Hebeanlage:  Schmutzwasser

 Heizungs- und Wassererwärmungsanlagen

 Energieträger  Wassererwärmungsanlagen

 Fernwärme  Gas  Zentral  Dezentral

 Wärmeerzeuger  Heizflächen

 Einkesselanlage  Niedertemperaturkessel  Radiatoren  Plattenheizkörper  Deckenstrahlplatten

 Blockheizkraftwerk  Therm. Solaranlage  BAGuV-gerecht

Fernwärme

 Wärmeverteilung  Mess- / Steuer- / Regeltechnik

 Wasser  Analog  Digital (DDC)  Gebäudeleittechnik

 Spreizung 70°/50° C Spreizung 50°/30° C  Einzelraumregelung

 Obere Verteilung  Untere Verteilung
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EM 186  Projekt:  Straße:

 Teilprojekt:

X O  Nicht öffentlich O O O O

O X  Durch städt. Stromversorger O  Sonstige Stromversorger O O O

X O  Trafostation eigen X  Trafostation sonstige O O O

O  Unter Putz O  In Schächten X X  Auf Kabelleitern O

X  Unter Putz X  Auf Putz X O O

O  Unterputz-Verteiler O  Aufputz-Verteiler X X  In Technikräumen O

O  Mit Energieoptimierung O  Ohne Energieoptimierung O O O

O  Zentralbatterie O  Einzelbatterie X O O

O  Mit Dieselaggregat O  Unterbrechungsfrei O O O

O  Antennenanlage O  Breitbandkabel O O O

O  An Branddirektion O  Als Hausalarm X O O

O  Mit Polizei-Ruf O  Als Hausalarm O O O

X  Sprechanlage O  Elektroakustische Anlage O O  Lichtrufanlage X

O  Zutrittskontrolle O O O O

X  Technische Leuchten O  Sonderleuchten O X  LED O

X  Erforderlich O  Nicht erforderlich O X  LED O

O O  Örtliche Vermittlung O  Zentrale Vermittlung O

O X  Rufnummer O  Eigene Rufnummer O

O O O  Bereitschaftsbatterie X

O O  Weitverkehrsverbindung O  ISDN O O  Datex P O

X O O O O O

 Baubeschreibung Teil 5 – Elektrotechnik

 Projektnr.: Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt Riem De-Gasperi-Bogen

 Elektrotechnik

 Erschließung

 Stromversorgung öffentlich

 Vorhanden

 Aus Niederspannungsnetz

 Starkstromtechnik

 Steigleitung:  Auf Wannen

 Verteilleitung:  Auf Wannen

 Geschoßverteilung:  Standverteiler  In allg. Räumen

 Niederspannung Hauptverteilung:

 Sicherheitsbeleuchtung: nicht gefordert (BSK)

 Notstromversorgung:

 Schwachstromtechnik

 Rundfunkversorgung:

 Brandmeldeanlage: nicht gefordert

 Intrusionschutz:

 Fernmeldeanlage:  Personensuchanlage Behinderten-Notruf

 Gebäudeleittechnik:

 Beleuchtungsanlagen (Ausführung nach ASR, A 3.4, AMEV, DIN EN 12464)

 Allgemeinbeleuchtung:  Leuchtstofflampen

 Außenbeleuchtung:  Leuchtstofflampen

 Kommunikationstechnik

 Telefonanlage

 Hauptanschluss

 Vernetzung mit städt. Telefonnetz  Querverbindung

 Bereitschaftsbetrieb bei Stromausfall  Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) IT@M

IT@M

 Datennetz

 Lokales Netz  Analog (Modem)  ATM
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EM 186  Projekt:  Straße:

 Im Bereich:  Teilprojekt:

O O X  Be- und Entlüften X O  Rekuperativ O

O O O

O X O O X  Digital (DDC) X

O O O O

O O O O

 Im Bereich:

O O O  Be- und entlüften O O  Rekuperativ O

O O O

O O O O O  Digital (DDC) O

O O O O

O O O O

 Baubeschreibung Teil 6 - Raumlufttechnik, Prozesslufttechnik

 Projektnr.: Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt Riem De-Gasperi-Bogen

 Raumlufttechnik

 Anlagenfunktion  Wärmerückgewinnung

 Entlüften  Belüften  Regenerativ

 Tei klimatisierung  Vol klimatisierung

 Luftverteilung  Mess- / Steuer- / Regeltechnik

 Einkanalsystem  Zweikanalsystem  Analog  Gebäudeleittechn k (GLT)

 Kälteerzeugung

 Kompaktgerät mit eingebauter Kältemaschine  Direktverdampfer mit getrennter Kältemaschine  Kältemaschine für Kühlwassererzeugung

 Kaltdampfgenerator  Eisspeicher

 Prozesslufttechnik

 Anlagenfunktion  Wärmerückgewinnung

 Entlüften  Belüften  Regenerativ

 Tei klimatisierung  Vol klimatisierung

 Luftverteilung  Mess- / Steuer- / Regeltechnik

 Einkanalsystem  Zweikanalsystem  Analog  Gebäudeleittechn k (GLT)

 Kälteerzeugung

 Kompaktgerät mit eingebauter Kältemaschine  Direktverdampfer mit getrennter Kältemaschine  Kältemaschine für Kühlwassererzeugung

 Kaltdampfgenerator  Eisspeicher

Stand 28.11.2022
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X X  Lastenaufzug O  Güteraufzug X O  Hydraul k (EN 81-20) O  Seil / Hydraul k

O O O O O O

O O O

O O O

O O  Getränke X

O O  Getränke O

O O  Getränke O

O O  Auftauung O

O

O O

O O

O X

O  Anlage für: O

O O

 Baubeschreibung Teil 7 - Fördertechnik, sonstige Anlagen

 Projektnr.: EM 186  Projekt: Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt Riem  Straße: De-Gasperi-Bogen

 Fördertechnik  Teilprojekt:

 Aufzugsarten  Kraftübertragung

 EN 81-20:  Personenaufzug (behindertengerecht)  Seil (EN 81-20)

 EN 81-3:  Kleingüteraufzug

 TRA 300:  Vereinfachter Güteraufzug

Sonstige Anlagen

 Küchentechnische Anlage

 Zubereitung:  Speisen  Speisen und Getränke

 Ausgabe:  Speisen  Speisen und Getränke

 Verteilung:  Speisen  Speisen und Getränke

 Lagerung:

 Anlage für:  Medizinische Gase

 Anzahl der Verpflegungseinheiten =

 Kühltechnische Anlage

Rauchwarnmelder

 Labortechnische Anlage  Gase

 Brandschutzanlage

 Anlage für:  Sprinkleranlage

 Sprühwasserlöschanlage

Stand  28.11.2022



 Projektnr.: EM 186 Straße:

Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

10.487.000          80,7          

2.501.000          19,3          

12.988.000          100,0     100,0     100,0     100,0    

133,2    

Nov 21    

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungspl. %  Projektabschluss %

1.779          62,5          

1.067          37,5          

2.846          100,0     100,0     100,0     100,0    

390          13,7          

635          22,3          

3.872          136,1          

362          12,7          

4.233          148,7          

28.138             

15,8             

9,9             

6,6             

0,7             

0,4             

 Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

462             

3.068             

4.564             

7.301             

 Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude- / Bauteil (KGr. 300 + 400) Blatt 17 von 17

Projekt: Neubau Betriebshof Behältermanagement am De-Gasperi-Bogen, Messestadt R De-Gasperi-Bogen

 Bauteil:

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN 276  Kostenschätzung  Kostenberechnung  Kostenanschlag  Kostenfeststellung

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 

 400  Bauwerk - Technische Anlagen

 300+400 Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt 

 Amtl. Index (Basis 2015=100 Punkte)

 Monat / Jahr

 € / m² NUF 1-6

 Bauteil  Planungskennwerte 

 NUF 1-6 m²

 NUF 7 m²

 NUF 1-7 m²

 TF m²

 VF m²

    NRF m² (= NGF / DIN 277-1:2005-03)

    KGF m² (= KF / DIN 277-1:2005-03)

 BGF(R) m²

 BRI(R) m³

 BRI(R) / NUF 1-6

 BRI(R) / NUF 1-7

 BRI(R) / BGF(R)

 NUF 1-7 / BGF(R)

 NUF 1-6 / BGF(R)

 Bauteil  Kostenkennwerte  ( 300+400 )

 € / m³ BRI(R)

 € / m² BGF(R)

 € / m² NUF 1-7

28.11.2022




